



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.088-96/2019	Nº SICONV 884770/2019	GIGOV UBERLANDIA	GESTOR M/CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	DATA ASSINATURA 18/11/2019
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ITAPAGIPE/MG			MUNICÍPIO / UF ITAPAGIPE/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO	OBJETO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 14202000.000.005/9000-00	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA 07/04/2020

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.504.250,01

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	PLACA DE OBRA	R\$	2.346,66
2	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
3	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	68.486,27
3	2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	32.002,93
4	Evento	RECAPEAMENTO	R\$	1.414.491,76
4	3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	960,07
4	3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	86.407,89
4	3.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	960,07
5	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	7.504,32
5	4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	401,73
6	Evento	ACESSIBILIDADE	R\$	11.421,00
6	5.1.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS, COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 6 CM SOBRE LONA PLÁSTICA, TRECHO EM NÍVEL L X 1,50 m, RAMPAS L X 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA MÉDIA DE 12,5 cm. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	M2	180,00
7	Evento		R\$	-
8	Evento		R\$	-

AVENIDA 13 ENTRE RUA 04 E RUA 06	AVENIDA 13 ENTRE RUA 14 E RUA 16	AVENIDA 11 ENTRE RUA 14 E RUA 16	AVENIDA 09 ENTRE RUA 14 E RUA 16	AVENIDA 19 ENTRE RUA 16 E RUA 18	AVENIDA MARIA ISOLINA ENTRE RUA 06 E RUA 04
1	2	3	4	5	6
42.953,33	40.124,24	42.773,81	42.773,81	33.869,57	22.707,98
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.887,48	1.842,54	1.887,48	1.887,48	1.477,63	1.039,18
882,00	861,00	882,00	882,00	690,48	485,60
38.984,05	38.055,86	38.984,05	38.984,05	30.512,82	21.466,12
26,46	25,83	26,46	26,46	20,71	14,57
2.381,40	2.324,70	2.381,40	2.381,40	1.864,30	1.311,13
26,46	25,83	26,46	26,46	20,71	14,57
654,17	225,84	474,66	474,66	451,50	202,68
35,02	12,09	25,41	25,41	24,17	10,85
1.427,63	-	1.427,63	1.427,63	1.427,63	-
22,50	-	22,50	22,50	22,50	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ITAPAGIPE/MG, 29 de abril de 2020

Local e Data



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.088-96/2019	Nº SICONV 884770/2019	GIGOV UBERLANDIA	GESTOR M/CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO UREANO	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	DATA ASSINATURA 18/11/2019
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ITAPAGIPE/MG			MUNICÍPIO / UF ITAPAGIPE/MG	LOCALIDADE / ENDEÍEÇO PERIMETRO URBANCO DO MUNICIPIO	OBJETO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 14202000.000.005/9000-00	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA 07/04/2020

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.504.250,01

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	PLACA DE OBRA	R\$	2.346,66
2	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
3	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	68.486,27
3	2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	32.002,93
4	Evento	RECAPEAMENTO	R\$	1.414.491,76
4	3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	960,07
4	3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	86.407,89
4	3.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	960,07
5	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	7.504,32
5	4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	401,73
6	Evento	ACESSIBILIDADE	R\$	11.421,00
6	5.1.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS, COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 6 CM SOBRE LONA PLÁSTICA, TRECHO EM NÍVEL L X 1,50 m, RAMPAS L X 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA MÉDIA DE 12,5 cm. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	M2	180,00
7	Evento		R\$	-
8	Evento		R\$	-

AVENIDA 03 ENTRE RUA 18 E RUA 20	AVENIDA 05 ENTRE RUA 18 E RUA 20	AVENIDA 07 ENTRE RUA 18 E RUA 20	ALAMEDA GARCIA ENTRE AVENIDA JOSÉ LONGUINHOS DE QUEIROZ E AVENIDA MARIA ISOLINA	TRAVESSA MANOELA ENTRE RUA JOSÉ BITTAR MALUF E RUA MARIA QUEIROZ ALVES	RUA A ENTRE AVENIDA 25 E AVENIDA DO CONTOURNO PREFEITO OROZIMBO ASSIS
7	8	9	10	11	12
41.276,88	41.276,88	41.276,88	35.031,18	33.828,64	78.915,02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.887,48	1.887,48	1.887,48	1.599,44	1.562,54	3.626,12
882,00	882,00	882,00	747,40	730,16	1.694,45
38.984,05	38.984,05	38.984,05	33.032,00	32.266,09	74.889,14
26,46	26,46	26,46	22,42	21,90	50,83
2.381,40	2.381,40	2.381,40	2.017,98	1.971,43	4.575,02
26,46	26,46	26,46	22,42	21,90	50,83
405,36	405,36	405,36	399,75	-	399,75
21,70	21,70	21,70	21,40	-	21,40
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ITAPAGIPE/MG, 29 de abril de 2020

Local e Data



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065.088-96/2019	Nº SICONV 884770/2019	GIGOV UBERLANDIA	GESTOR M/CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	DATA ASSINATURA 18/11/2019
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ITAPAGIPE/MG			MUNICÍPIO / UF ITAPAGIPE/MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO	OBJETO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 14202000.000.005/9000-00	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 07/04/2020	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.504.250,01

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	PLACA DE OBRA	R\$	2.346,66
2	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
3	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	68.486,27
3	2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	32.002,93
4	Evento	RECAPEAMENTO	R\$	1.414.491,76
4	3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	960,07
4	3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	86.407,89
4	3.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	960,07
5	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	7.504,32
5	4.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	401,73
6	Evento	ACESSIBILIDADE	R\$	11.421,00
6	5.1.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS, COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 6 CM SOBRE LONA PLÁSTICA, TRECHO EM NÍVEL L X 1,50 m, RAMPAS L X 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA MÉDIA DE 12,5 cm. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	M2	180,00
7	Evento		R\$	-
8	Evento		R\$	-

RUA F ENTRE RUA K E RUA E	AVENIDA 03 ENTRE RUA 06 E RUA 08	RUA 16 ENTRE AVENIDA 13 E AVENIDA 23	RUA 10 ENTRE AVENIDA DO CONTORNO PREFEITO OROZIMBO ASSIS E AVENIDA 23	RUA 04 ENTRE AVENIDA 08 E AVENIDA 05	RUA 10 ENTRE AVENIDA 01 E AVENIDA 03
57.515,31	46.403,59	223.599,95	133.177,07	88.755,17	41.074,21
13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.637,85	2.133,75	10.084,54	6.054,32	4.098,53	1.887,48
1.232,64	997,08	4.712,40	2.829,12	1.915,20	882,00
54.483,31	44.067,16	208.283,41	125.040,96	84.656,64	38.984,05
36,98	29,91	141,37	84,87	57,46	26,46
3.328,13	2.692,08	12.723,48	7.638,62	5.171,04	2.381,40
36,98	29,91	141,37	84,87	57,46	26,46
394,15	202,68	949,13	654,17	-	202,68
21,10	10,85	50,81	35,02	-	10,85
-	-	4.282,88	1.427,63	-	-
-	-	67,50	22,50	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ITAPAGIPE/MG, 29 de abril de 2020

Local e Data

Nº OPERAÇÃO 1065.088-96/2019	Nº SICONV 884770/2019	GIGOV UBERLANDIA	GESTOR M/CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS	DATA ASSINATURA 18/11/2019
PROponente / Tomador MUNICIPIO DE ITAPAGIPE/MG			MUNICÍPIO / UF ITAPAGIPE/MG	LOCALIDADE / ENDEFEÇO PERIMETRO URBANÇO DO MUNICIPIO	OBJETO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 14202000.000.005/9000-00	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA 07/04/2020	

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 1.504.250,01

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	PLACA DE OBRA	R\$	2.346,66
2	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
3	Evento	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$	68.486,27
3	2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	32.002,93
4	Evento	RECAPEAMENTO	R\$	1.414.491,76
4	3.1.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	960,07
4	3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	86.407,89
4	3.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	960,07
5	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	7.504,32
5	4.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	401,73
6	Evento	ACESSIBILIDADE	R\$	11.421,00
6	5.1.	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADAS ESTREITAS, COM DEMOLIÇÃO, ESPESSURA 6 CM SOBRE LONA PLÁSTICA, TRECHO EM NÍVEL L X 1,50 m, RAMPAS L X 1,50 m, PARA MEIO-FIO ALTURA MÉDIA DE 12,5 cm. PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	M2	180,00
7	Evento		R\$	-
8	Evento		R\$	-

AVENIDA 03 ENTRE RUA PROFESSOR GIL BRASILEIRO E RUA E	AVENIDA 05 ENTRE RUA PROFESSOR GIL BRASILEIRO E RUA C	RUA PREFEITO QUIRINO FERREIRA DE MENEZES ENTRE AVENIDA 06 E AVENIDA 07	AVENIDA 23 ENTRE RUA 06 E AVENIDA DO CONTORNO DO PREFEITO OROZIMBO ASSIS	ÚNICA	
19	20	21	22	23	24
140.130,95	107.430,94	36.405,62	130.602,31	2.346,66	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.346,66	-
-	-	-	-	6,00	-
6.471,36	4.961,38	1.662,78	6.021,96	-	-
3.024,00	2.318,40	777,00	2.814,00	-	-
133.659,59	102.469,57	34.343,09	124.377,67	-	-
90,72	69,55	23,31	84,42	-	-
8.164,80	6.259,68	2.097,90	7.597,80	-	-
90,72	69,55	23,31	84,42	-	-
-	-	399,75	202,68	-	-
-	-	21,40	10,85	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ITAPAGIPE/MG, 29 de abril de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: RODOLFO COSTA AGRELI
CREA / CAU: CREA/SP: 5070412203/D