

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.294,58
3	LOCAÇÃO DA OBRA	1.606,28
4	MOVIMENTO DE TERRA	2.884,44
5	FUNDAÇÃO	17.756,37
6	ESTRUTURA DE CONCRETO	19.702,77
7	ALVENARIAS E DIVISÕES	27.323,51
8	PLATIBANDA	6.752,43
9	LAJE PRÉ-MOLDADA	28.453,70
10	COBERTURAS	22.041,05
11	AGUAS PLUVIAIS	3.571,95
12	REVESTIMENTOS	37.819,14
13	PISOS	19.166,39
14	ESQUADRIAS	8.522,59
15	DIVISÓRIAS E BANCADAS	8.518,25
16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	19.441,50
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.342,30
18	PINTURA	20.998,46
19	VIDROS E ESPELHOS	8.043,25
20	GRADIL	26.258,38
21	LIMPEZA FINAL DE OBRA	579,56



Documento assinado digitalmente  
AUGUSTO SIMOES VASCONCELOS  
Data: 16/11/2022 16:27:54-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>