

## PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

### INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Itapagipe-MG

Projeto: Recapeamento Asfáltico de vias urbanas em CBUQ

Responsável Técnico Fiscalização: José Antônio Ferreira de Menezes

Nº CREA: CREA/SP: 5069752660

Data: 20/03/2024

### PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS - RECAPEAMENTO

Item	Rua		Bairro	Comprimento (M)	Largura Média (M)	Área (M²)
01	AVENIDA 05	ENTRE AV CONTORNO E RUA PROFESSOR GIL BRASILEIRO	OLINDA	AUTOCAD	AUTOCAD	373,63
02	AVENIDA 13	ENTRE RUA 10 E RUA 14	CENTRO	169,00	8,50	1.436,50
03	RUA JOSÉ BITTAR MALUF (RECAPE)	ENTRE AV 17 E AV 19	MARIA PEDRO DA CUNHA	106,00	7,00	742,00
04	RUA 20 (RECAPE)	ENTRE AVENIDA 07 E AV 11	NACIB JABUR MALUF	254,50	8,60	2.188,70
05	RUA PROFESSOR GILBRASILEIRO	ENTRE AV 01 E AV 03	LOTEAMENTO SOARES	104,20	7,60	791,92
06	AVENIDA 11	ENTRE RUA 10 E RUA 12	CENTRO	98,50	8,50	837,25
07	ALAMEDA GARCIA	ENTRE AVENIDA 03 E AVENIDA DO CONTORNO	OLINDA	45,00	8,50	382,50
08	TREVO AVENIDA CONTORNO	ENTRE AVENIDA 23 E ALAMEDA DONA IDALCI	FRANCISCO COSTA	AUTOCAD	AUTOCAD	412,25
09	AVENIDA DO CONTORNO	ENTRE AVENIDA 23 E RUA K	FRANCISCO COSTA II	255,00	8,40	2.142,00
10	ALAMEDA DONA IDALCI (SEM NOME)	ENTRE RUA F E AV CONTORNO	JARDIM COSTA I	101,00	6,50	656,50
					<b>AREA TOTAL</b>	<b>9.963,25</b>



Documento assinado digitalmente

JOSE ANTONIO FERREIRA DE MENEZES

Data: 29/05/2024 15:43:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Antônio Ferreira deMenezes - Engenheiro Civil -- CREA/SP: 5069752660